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FOVALLALKOZOI SZERZODES

A jelen fovillalkozoi szerz6dés (a tovabbiakban: a Szerzédés) az alabb jelslt helyen és idépontban jott
létre

DudarKozség 6nkorményzata (székhelye: 8416 Dudar, Rakoczi u. 19..; adészama: 15428749-2-19;
bankszamlaszdma: 73900243-11071101-00000000) mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

ésa

ADA-BAU Kereskedelmi és Szolgéltatdé Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pépai utca
5.;cégjegyzékszama: 19-09-503737; addszama: 11528029-2-19; bankszamlaszama: 11748007-
29903524-00000000; MKIK kamarai regisztricios szam: VE11528029) mint véllalkozé (a
tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban a Megrendel6 ¢s a Vallalkozo kiilon-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

ELOZMENYEK

A Megrendel6 2018. aprilis 12.napjan, a kdzbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL t6rvény
[IL.LRész 115§ alapjan, ,.Bolcséde kialakitisa Dudaron™ térgyd, nemzeti eljaras rendben
bonyolitott nyiltkozbeszerzési eljrast (a tovabbiakban: ,.kdzbeszerzési eljaras”) inditott.

A Villalkozo 2018. aprilis 27.napjan ajanlatot nytjtott be az 1.1. pontban meghatarozott
feladatok teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendeld az ajanlatok birdlatat kdvetden
eérvényesnek, a legeldnyosebbnek és ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2)
bekezdésére tekintettel a kovetkezokben hatirozzak meg a nyertes ajanlat azon elemeit,
amelyek értékelésre keriiltek a kdzbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Teljes nett6 vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhazasra 95.703.549 Ft+Afa
vonatkozd, - altalanos forgalmi add nélkiil szamitott -
vallalkozoi dij HUF-ban kifejezve)

Tobblet jotallasi ido (a vallalt tbblet jotallasi ido 24 hénap+36 honap
honapokban kifejezve, minimum 24 hénap +
maximum 36 hénap)

Szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant szakember 65 honap
¢épitési beruhazasok kivitelezésében szerzett szakmai
tapasztalata (minimum 0 hénap maximum 60 hénap)

A Megrendeld altal a Vallalkoz6 részére fizetendd sszegek ellenében és a jelen Szerzddésben
foglalt kélesonds kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kozbeszerzési eljarasra
tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi megéllapodast kotik. A kézbeszerzési eljaras
dokumentumai a Szerz6dés 1. szama mellékletét, a Vallalkozd nyertes ajanlata a Szerzdés 2.
szam( mellékletét képezi.



1.1
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A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciok

A Szerzbdeésben szerepld. nagy kezdobetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak:

Epitési Teriilet jelenti a Megrendel kizarolagos tulajdonaban 4116,8416 Dudar, Kossuth utca
26. Hrsz.: 712/2 helyrajzi szamok alatt nyilvantartott ingatlan, amelyen a Létesitmény
talalhato és amely egyben munkateriiletnek mindsiil.

Kbt. a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kézbeszerzési
eljaras keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerzodés 1. mellékletében meghatarozott, a jelen Szerzodés
szerinti kivitelezési munkaval érintett épiiletet.

Munkilatok jelentik mindazt a mérndki, beszerzési, épitési, kivitelezési, épitésiranyitasi,
szallitasi, betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és ilizembehelyezési szolgaltatas, illetve a
dokumentumok, épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és Osszetevdk
biztositasat, amely a jelen Szerzodés targyaval kapcsolatos mémoki munkakhoz, épitéshez,
teszteléshez és lizembe helyezéshez, illetve Vallalkozo jelen Szerzodésben foglalt minden
egych kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumenticié jelenti a jelen Szerzodés 1. Mellékletét képezd, a Létesitményre
vonatkozd miiszaki leirasokat tartalmazé dokumentumok dsszességét (ideértve a Megrendel
rendelkezésére allo engedélyeket is).

Ptk. jelenti a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo altal a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozdan
adott és 2. melléklet alatt csatolt drajanlatat, részletes tételenkénti bontdsban.

Tébbletmunka jelenti a Szerzodésben és Miiszaki Dokumenticioban szereplé, de a
Villalkozo tételes koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozéi dij meghatirozasanal
figyelembe nem vett munkatételtés az olyan munkat, amely a Létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmasségahoz sziikséges (Ptk. 6:244. § (1) bekezdése).

Villalkozéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatérozott dijat jelenti.

Tovébbi értelmezési szabalyok

A jelen Szerz6désben
a fenti 1.1 pontban meghatarozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;

a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a hivatkozas
megkonnyitését szolgalja, és a Szerzodés értelmezését nem befolyasolja;

az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok ellentétes
rendelkezés hianyaban a jelen Szerzédés elézményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire
vonatkoznak;
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a jogszabalyokra torténd hivatkozasok mindig azok modositasaira, kivételeire is vonatkoznak,
¢s minden egy€b hatalyban Iévd jogszabély késobbi modositasai, illetve késébb hatalyba 1épd
részei is beleértendok;

az egyes szami megfogalmazasok tobbes szamban is értendbek és forditva;

az egyes fejezetekbe vald besorolas a jelen Szerzodés és mellékletei érvényesithetdségét nem
befolyasolja;

a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okmanyokra, engedélyekre, szabalyzatokra vagy egyéb
iratokra (a jelen Szerzodést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire torténd hivatkozasok
ezeknek az iratoknak a modositott, megvaltoztatott, kiegészitett, hatdlyat vesztett vagy
megujitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerzodés €s annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondés esetén a jelen
Szerzdésben foglaltak iranyadok. A jelen Szerz6dés mellékletei kozotti barmilyen
ellentmondas esetén az 1. Mellékletben foglaltak iranyadoak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig véllalja a Létesitmény teljes kori kivitelezését
az 1. szami Mellékletnek, a jelen Szerzodésnek, a sziikséges engedélyeknek, valamint a
vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozo ltal teljesitendd Munkalatok
magukban foglaljak a jelen Szerzodés targyahoz kapcesolddd dsszes elokészité és felvonulasi
munkat, az anyagminta bemutatdsokat, a kozteriilet foglaldsokat (amennyiben sziikséges), a
miiszaki, hatosagi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi és szavatossagi
munkak elvégzését a Létesitményben, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a
Munkadlatok soran esetlegesen okozott karok helyredllitasat, valamint barmely egyéb
munkaélatot, amely a jelen Szerz6dés szerinti Kivitelezéshez sziikséges.

VALLALKOZOI DiJ

A Villalkozo a Létesitmeény teljes korii kivitelezésének ellentételezéseként 95.703.549 HUF +
AFA, azaz kilencvenotmillid-hétszazharomezer-otszaznegyvenkilencforint + altaldnos
forgalmi adé vallalkozéi dijra (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) jogosult. A Dij
vonatkozasaban az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a (1)
bekezdésének b) pontja alapjan a forditott addzas szabélyai érvényesiilnek, az altalanos
forgalmi adét a Megrendeld, mint a szolgaltatas igénybevevdje fizeti meg.

A Vallalkozoi Dij atalanydij, és tartalmazza a Vallalkozo jelen Szerzddés szerinti teljesitésével
Osszefiiggésben felmeriild valamennyi koltségét fiiggetleniil attél, hogy a Miiszaki
Dokumentécioban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlazasiiitemtervbena feladat,
munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Véllalkozéi Dij tartalmazza az
euro-forint  esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit és azon munkafolyamatok
koltségeét is, amelyek jelen szerzddésben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek
ugyan, de az elvallalt munkak és azok meglevd és épiil6 részekhez csatlakozé feliileteinek
komplett, rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalsitisdhoz  sziikségszeriien
hozzatartoznak. A Véllalkozé a T6bbletmunkat a Vallalkozoi Dij névelése nélkiil koteles
teljesiteni, hiszen a Létesitmény teljeskorii kivitelezésére eredménykotelmet vallalt. Felek
megallapodnak abban, hogy a Megrendeld nem tériti meg a Véllalkozénak a Tobbletmunkaval
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kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét sem, amely a jelen Szerz6dés megkodtésének
idépontjaban nem volt elorelathato.

A jelen Szerzddés hatalyba Iépésének idopontja nem befolyasolja a Vallalkozéi Dij dsszegét
és a Villalkozoi Dij egyoldaliian nem médosithato a jelen Szerzodés hatalya alatt.

Vallalkozé a Vallalkozasi Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendelé igényei és a
vegrehajtando feladat atfogo értékelését és attekintését kovetden, a hianyzé informaciokat
beszerezve és a meglévo tervezési eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiiszobdlve
hatarozta meg. Vallalkozé semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendel6vel
szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok barmely vélt vagy valés hianyossaga miatt.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld rogziti, hogy a Vallalkozoi Dijat eurdpai uniés tdmogatas keretében elnyert
(tamogatasi szerz6dés szama:TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00011100%-o0s intenzitasu
tamogatasbol finanszirozza. Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes ajanlat
meghaladja a megitélt tamogatdsi Osszeget, Ugy Megrendelé oOnerdvel kiegészitheti a
tamogatas Osszegét. Megrendelo ennek megfelelden a Dij pénziigyi fedezetével rendelkezik. A
tamogaté a tamogatds Osszegét kozvetlenill a Megrendeld, mint kedvezményezett részére
teljesiti, igy kizarolag a Megrendeld tériti majd meg az egyes szamldk ellenértékét a
Vallalkozo6 felé.

Fizetési litemterv

a) eldleg: Villalkozé a nettdo Vallalkozéi Dij 5%-dnak megfeleld mértéki eldlegre
Jogosult. Vallalkozo az el6legszamlat gy koteles kiallitani — amennyiben az elSlegre
igényt tart — hogy azt a Megrendeld legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat
koveté 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozé elélegszamlat nem allit
ki, Megrendel6 ugy tekinti, hogy Vaillalkozo nem igényel eldleget. Az eléleg a
végszamlaban keriil elszdmolasra.

b) [. részszamla: Viéllalkozé a netté Vallalkozoi Dij 20%-anak megfeleld mértékii
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendel6 altal igazolt, 20%-os
késziiltségi fokanak elérését kovetden.

¢) 2. részszamla: Villalkozé a netté Villalkozdi Dij 20%-anak megfelelé mértéki
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld 4ltal igazolt, 40%-os
késziiltségi fokanak elérését kvetden.

d) 3. részszamla: Villalkozd a nettd Vallalkozoi Dij 20%-anak megfelelé mértéki
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 60%-os
késziiltségi fokanak elérését kivetden.

e) 4. részszamla: Villalkozé a netté Véllalkozoi Dij 20%-anak megfelelé mértéki
részszamlat jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 80%-os
késziiltségi fokanak elérését kvetden.

f) végszamla: A végszamla a jelen szerz6dés 2.) pontjaban meghatarozott feladatok
szerzodésszerii teljesitését kovetden nyujthatod be a fennmarado ellenérték erejéig.

Vallalkozd minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére kdteles kiallitani, valamint
azon koteles feltiintetni a Megrendeld és a Villalkozé adészamat. A szamldhoz minden
esetben csatolni kell a teljesitési igazolas masolatai példanyat. A szdmla fizetési hatarideje a
szamla kiallitisatol szamitott 30. nap. A fizetés iddpontja a Megrendeld bankszamlaja
megterhelésének idépontja. A nem szerzbdésszerlien és jogszertien kiallitott, a Szerzédés
szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazé szdmla nem fogadhaté be, ezekben az
esetekben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.
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Amennyiben barmely, a jelen szerzddés alapjan ténylegesen esedékes osszeg kifizetése az
eldirt fizetés napjahoz képest késedelmes, Vallalkozo késedelmi kamatra jogosult a ki nem
fizetett Gsszeg utan a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
torténik, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddod
tervezoi és mémndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/B.§-aiban foglaltakra.

A Villalkozé a jelen Szerzodés alapjan fennallo semmilyen (meglévd vagy jovobeli)
kintlévdségét vagy kovetelését nem ruhazhatja at (ideértve, de nem kizarélag a faktoringot),
zilogosithatja el vagy terhelheti meg mas modon Megrendeld eldzetes irasos, szabalyszeriien
alairt jovahagyasa nélkiil, melynek megadasar6l Megrendelé teljes mértékben sajat belatasa
szerint dont.

A Megrendel6 a Vallalkozénak fizetendd Vallalkozéi Dijba a Vallalkozdval szemben fennalld,
altala elismert egynemii €s lejart egyéb kivetelését beszamithatja.

A Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve nem szamolhat el a Szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b)  koteles a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti
ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendeld az Epitési Teriiletet a jelen Szerzodés hatalyba lépésétdl szamitott 15 napon
beliil adja at a Vallalkozé részére, melynek megtdrténtérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel
¢s amelyet az e-naploban is rogzitenek. Az Epitési Teriilet 4tvételének napja az e-naploban
rogzitett datum. Az Epitési Teriilet atvételétdl a Vallalkozo haladéktalanul kételes a
Munkaélatokat megkezdeni. A Vallalkoz6 az Epitési Teriilet atvételétdl kezdve szabad és
folyamatos hozzaféréssel rendelkezik az Epitési Teriilethez, €s viseli a karveszélyt az Epitési
Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt eszkdzokre, az Epitési Teriileten altala mar elvégzett
beruhazasokra vonatkozoan.

A Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni és valamennyi jogszabaly és hatosagi eldiras altal meghatarozott minden feltételt
betartani.

A Villalkozé meggy6zodott arrdl, hogy az Epitési Teriilethez vezetd megkozelitési utvonal
megfelel6 €s rendelkezésre all. A Villalkozo felelos az épitkezés megkozelitési utvonalan a
tevékenyégébol adodd szennyezodések eltavolitasaért és karok elharitisaért. A Megrendeld
nem felel olyan koévetelésekért, amelyek a Vallalkozénak az Epitési Teriileten torténd
épitkezés megkdzelitési Gtvonalanak hasznilatabol erednek.

A Munkiélatok végzése soran a Vallalkozé az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavaro
tényezotl megdvja, €s Vallalkozé gondoskodik a Munkalatokhoz sziikséges felszerelésnek és
anyagkészletének a tarolasarol, érzésérol. A Vallalkozo az Epitési Teriiletrdl a Munkélatok
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elvégzéséhez méar nem sziikséges minden tormeléket, hulladékot folyamatosan eltakarit, és
elszallit. A teljesitési Igazolas kiallitasat megeldzéen a Vallalkozé az Epitési Teriiletrdl
cltakarit €s elszallit minden felszerelést, tbblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes
anyagot, amelyek a Munkalatok elvégzése soran keletkeztek, vagy amelyeket akdzben
hasznaltak. A Villalkozé az Epitési Teriiletet a Megrendelo altal elfogadott, rendezett és
biztonségos éllapotban hagyja. Amennyiben Vallalkoz6 a jelen pont szerint nem tavolitja el a
hatra maradt felszerelést, tobblet anyagot, térmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a
Megrendel6 azt a Vallalkozo koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER
Teljesitési hatarido

Vallalkoz6 valamennyi kivitelezési Munkalatot (ideértve a Megrendel® altal jelzett esetleges
hibas teljesités miatti javitdsokat, hianypotlasokat is) a szerzédés hatalybalépését kivetd 7
hénapon beliil kiteles elvégezni.

4.2. pont szerinti szamlazas érdekében a Felek a 4.2 pontban foglalt késziiltségi fokok elérését
minden egyes alkalommal jegyz6knyvben rigzitik (ez lesz a vonatkozé szamlak melléklete),
amely azonban nem minésiil a munkak Megrendelé altali atvételének miiszaki és mindségi
szempontbol. A 6.2. d) pont szerzodésszerli teljesitése esetén folytatjak le a Felek a miiszaki
atadas-atvételt €s arrol jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv nem
minosiil teljesitési igazolasnak.

Megrendel6 a végszamla esetében a teljesitésigazolas kiallitasara akkor kételes, ha az alabbiak
mindegyike teljestilt:

(@) a jelen Szerzddés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzodésbdl fakado
kitelezettségeit a Vallalkozé hianytalanul teljesitette (azaz a vonatkozé miiszaki
atadas-atveteli jegyzOkonyv alairasra keriilt és a Vallalkozo a hibajegyzék szerinti
hibékat kijavitotta).

(b) a Vallalkozé az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzokonyvek alairasaval atadta a
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. §-aban foglaltak teljesitése
mellett;

a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. §-aban meghatarozott dokumentaciéon tal a
Vallalkozo atadta a Megrendelonek a teljes megvalosulasi dokumentaciot;

a Vallalkozo irasban megerdsitette a Megrendel6 felé, hogy a Létesitmény vagy annak
barmely része tekintetében egyetlen alvallalkoz6 sem tamaszt semmilyen kovetelést,
tovabba atadta az alvéllalkozoi naplok igazolt lezarasat tanisité dokumentumot a
Megrendeldnek;

(c) a Vallalkozé a 8. pontban foglalt valamennyi kotelezettségének eleget tett.

A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a Megrendel6 éltal kijelolt miszaki ellenér altal
kibocsatott miiszaki igazolas. Amennyiben a teljesités nem szerzédésszerli, a Megrendeld a
teljesitési igazolas kiallitasat megtagadhatja és a Vallalkozé a tébbletkéltségek viselése mellett
koteles tovabbra is szabalyszeriien teljesiteni.

A teljesitési igazolas alairasara jogosult személy a Megrendelé részérol: Adam Lészlo
.miiszaki ellenér (tel:.+36-30-989-5794; e-mail: konstruktivmernokiirodakft@gmail.com), mig
a Vallalkozo részérél: Urményi Sandor (tel: 703759981 ; e-mail: iroda(@adabau.hu



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Tuls

7.2

A Villalkozo6 a késedelem alol nem mentesiilhet id6jarasi koriilményekre, valamint eréforras-,
kapacitashianyra hivatkozéssal.

Megrendelé elételjesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkozé a Vallalkozdi Dijon
feliil nem jogosult tovabbi ellentételezést kovetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzodés szerinti teljesitést illetd esetleges vitaik nem
késleltetik a jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Villalkozé barmely okbél — kivéve a Vis maior
esemény kovetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hatarid6hoz vagy az
engedélyezési kotelezettségek tekintetében a 8. pontban meghatarozott barmely hataridéhoz
képest késedelembe esik, gy kotbért koteles fizetni a Megrendelé részére (a tovabbiakban:
Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjara
vonatkozoan netté 50.000,-Ft/nap, de legfeljebb a telies netté vallalkozoi dij 10%-
a.Amennyiben a Vallalkozé késedelme kovetkeztében a Késedelmi Kétbér eléri a jelen pont
szerinti maximdlis értéket, gy a Megrendel6 jogosult felmondani a szerzddést, és
meghitsulasi kotbért kdvetelni a Vallalkozotol. Felmondas esetén Megrendeld és Vallalkozoé
kotelesek a felmondés kozlésének napjan fennallé allapot szerint elszamolni egyméssal.

Amennyiben a teljesités a Vallalkozo felrohaté magatartasa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy hibas teljesitése miatt
meghitsul, a Véllalkozd a teljes nettd vallalkozdi dij 20%-anak, azaz hisz szazalékanak
megfeleld meghitsuldsi kotbért (a tovdbbiakban: Meghitisulasi Kétbér) kételes megfizetni és
kételes a Megrendel6 ezt meghaladé esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti karat is
megtériteni, a polgari jog Aaltalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Kotbér mértéke a
Meghitsulasi Kétbérbe beszamitando.

Megrendel6 fenti 6.6 — 6.7 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld
egyéb jogszabaly alapjan a Vallalkozd szerzodésszegése esetén fennalld jogainak
korlatozasakent (ideértve tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadasa nem
jelenti azt, hogy Megrendeld késedelmi kotbérigényérdl lemondott volna.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendel6 a sajat koltségén a kivitelezési idotartam tekintetében az 6t megilleto, jelen
Szerzodésben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajto
személyt, mint épitési miiszaki ellenért koteles kijeldlni. Az épitési miiszaki ellenér a
Megrendelonek a Villalkozoval a kivitelezési idotartam soran a Vallalkozas koordinacidjara
iranyuldan folytatandé kommunikécié céljabol kijeldlt kapesolattartoja, tovabba a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A Megrendelé mindenképpen kijeldl
egy altalanos épitmények miiszaki ellendrzésére jogosultsdggal rendelkezd miiszaki ellenért,
egy epitménygépészeti és egy épitményvillamossagi jogosultsaggal rendelkezd szakagi
miiszaki ellendrt. A koordinacioval 6sszefliggd iigyekben a miiszaki ellenor nyilatkozatai
ennek megfeleléen egyenértékiiek a Megrendel nyilatkozataival.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§-aban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok
kivitelezésének feliigyeletére a Vallalkozo kételes MV-E, MV-EG és MV-EV Jjogosultsaggal
rendelkezé felel6s miiszaki vezetket megbizni. Kivitelezési munka végzése esetén a felelés
miszaki vezetoknek (vagy épitésvezetOknek, mint helyettesnek) mindig, folyamatosan az
Epitési Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a Munkélatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE

8.1. A Vallalkozo a Szerz6dés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, illetve az

eurdpai unios elSirasok kotelezben alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes
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8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

tizvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi eldirdsokat, illetve a jogszabalyokban vagy az
eurdpai unids eldirasokban eléirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A
Villalkozo vallalja, hogy a Létesitmény mindsége megfelel mind a felhasznalt épitdanyagok,
mind a szerkezet és mindezek kivitele szempontjabol a Szerzddésnek, a vonatkozo
engedély(ek)nek, tovabba, hogy a Vallalkozé a vonatkozo magyar szabvanyok és eléirasok
szerint végzi a kivitelezést. A Villalkoz6 az altala elvégzendé Munkaélatok barmely részére
vonatkozo minden egyes engedélyt (ideértve a Létesitmény vagy annak barmely része
kivitelezéséhez €s késébbi hasznilatdhoz a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon til esetlegesen
szilkséges minden tovabbi hatosagi engedélyt is), jogositvanyt vagy jovahagyast ésszerii idén
beliil megszerez, figyelembe véve a berendezések és épitdanyagok szallitasi idejét, illetve a
Munkalatok befejezéséhez sziikséges idét. A Vallalkozé a Munkalatokat a jelen Szerzodés
rendelkezései szerint és a hasonld létesitmények fejlesztésével foglalkozd szakmai
vallalkozoktol elvarhaté legjobb gyakorlatoknak megfelelden teljesiti. A Felek kifejezetten
rogzitik, hogy a Munkalatokhoz sziikséges épitési engedély a Megrendelé rendelkezésére 4ll.
A hasznalatbavételi engedély megszerzése is a Megrendelé kotelezettsége és felelossége
azzal a feltétellel, hogy a Vallalkozé a hasznalatbavételi engedély kérelem osszeallitasahoz
szilkséges dokumentumokat a megvaldsulasi dokumentacié keretében szolgaltatja.

A bontasi és épitési hulladékokrol a Vallalkozonak nyilvantartast kell vezetnie, a munkélatok
befejezését kovetden a bontasi és az épitési hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladék
kezelok atvételi igazolasait at kell adni a Megrendelé részére. Ez a teljesitési igazolas
kiadasanak elofeltétele. Ezek kornyezetvédelmi hatosag felé torténd benyiijtasa a Megrendeld
feladata.

Vallalkozo vallalja, hogy a Szerzodésben meghatarozott feladatokat teljes koriien végrehajtja,
ideértve minden olyan munkdt, munkarészt (fiiggetleniil attdl, hogy az a terven jelolésre
kerilt, vagy leirasa megtortént-e), mely a Szerzddésben szerepld feladatok szakszerli és
Megrendel6 jelen Szerzddésben rigzitett igényeinek megfelelé elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, eléirasoknak,
iranyelveknek és a Szerzddésben foglalt elvarasoknak megfelelé rendeltetésszerii
hasznélatdhoz, lizemeltetéséhez sziikséges.

Jelen Szerzddés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozét a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet alapjan fennallo kotelezettségei alol.

A Villalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges valamennyi
Jogszabalyi feltételnek megfelel, jogosultsaggal rendelkezik és a jelen Szerzédés idétartama
alatt is eleget tesz ezen kovetelményeknek.

A Villalkozé a Munkalatok tervszerii osszehangolasira vonatkozéan organizaciés tervet
kételes késziteni. A Villalkozé az egyes munkaszakaszok elkezdését megeldzéen bejelenti a
Megrendelének a tervezett Munkélatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkélatok
elorehaladasarol. Felek rogzitik, hogy elore egyeztetett idészakokban épitési koordinacids
egyeztetést tartanak az elvégzett és elvégzendd munkalatokkal kapesolatban.

A Munkalatokhoz sziikséges szerszamokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a
Villalkozo biztositja sajat felelosségére és sajat koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges
mértekben. Véllalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok, gépek,
berendezések mindsége megfelelijen a gyartd orszagokban alkalmazott szabvanyok
eldirdsainak ugy. hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egészség- és
munkavédelmi eldirasokat. A Véllalkozé minden, az Epitési Teriiletre szallitott felszerelése
kizarolag a Munkaélatok elvégzésének és teljesitésének céljat szolgilhatja. A Vallalkozé
megfelelé ovintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerd egészségének és biztonsaganak
védelme érdekében.



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

A Villalkozé alvallalkozo(k) igénybevételére kizardlag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel
Osszhangban jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik
megfelelé képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a
Jogszabalyi kovetelményeknek. A Vallalkozé altal a teljesitésbe bevonni alvéllalkozékat,
tovabbé a Vallalkozé kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan, hogy a
bevonni kivant alvéllalkozok nem allnak kizéré okok hatalya alatt a 2. szamu melléklet
tartalmazza. A Villalkozo koteles a Szerzodés teljesitése alatt minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Vallalkozo véllalja, hogy az alvallalkozd(i)val kotdtt szerzodésben megkoveteli, hogy az
alvallalkozé(k) nem vehet(nek) igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben
tovabbi kozremikodot. A Vallalkozo az alvéllalkozoval kétstt szerzodésben az alvallalkozd
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-at elérd
biztositékot kothet ki.

A Villalkoz6 véllalja, hogy az alkalmasséaga igazolasa korébe bevont és bemutatott, valamint a
nyertes ajénlata értékelése kérébe bevont erﬁforrésait képességeit szakmai kvaliﬁkéciét

crer

tarta]ommal fenntartja, ill. nyertes ajanlatanak megfeleloen Megrendel6 rendelkezésére tartja.

A Vallalkozo felelés a berendezések, épitbanyagok, a vallalkozoi felszerelés és egyéb, a
Munkalatok elvégzéséhez és a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért,
szallitasaért, atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

A Vallalkozé kételezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vallalkozo vagy barmely
alvallalkozé igényei szerint szitkséges viz, villamos dram és csatornaszolgaltatas rendelkezésre
allasanak biztositasa, a kivitelezéshez sziikséges energiavételezési helyek, kozmiivek
kialakitasa, az illetékes hatosagok altal hitelesitett méréorak felszerelése. A Felek rogzitik,
hogy az Epitési Teriilet atvételétdl annak visszaszolgaltatasaig elhasznalt kdzmi dijak a
Vallalkozdt terhelik.

Vallalkozo koteles a kivitelezés alatt elektronikus —altaldnos épitmények - épitési naplot
vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. Véleménykiilénbség esetén a naplobol
mindkét fél allaspontjanak egyértelmiien ki kell tiinnie. A helyszini képviseldk nincsenek
feljogositva a Szerzodés modositasara, sem olyan egyezség megkotésére, amely a Szerzddés
rendelkezéseire befolyassal van.

Abban az esetben, ha a naplobejegyzés a Szerzodés esetleges modositasat (pénziigyi, hataridé,
stb.) vonna maga utdn, akkor haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil a
Villalkozonak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerz6déstdl eltérd teljesitésre kizardlag az
egyeztetés eredményeként alairt szerzodésmodositis jogositia fel a  Vallalkozot.
Szerz6désmaodositas hidnyaban pénziigyi- vagy hataridd-modositas nem hajthato végre.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal
kapcsolatos kotelezettségét, a Megrendelé jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriil$ igazolt koltségeket a
Villalkozotol behajtani. Ez a rendelkezés a Szerzédésben vagy jogszabalyban elirt mas
Jogkdvetkezmények mellett is alkalmazand6. A Villalkozé helyett jelen pont szerint elvégzett
Munkalat teljesitése nem befolyasolja a hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket
Vallalkozo jelen Szerzddés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

A Vallalkoz6 a Tobbletmunkak elvégzésére is koteles és a Tébbletmunkak elvégzése utan a
Villalkozéi Dijon feliil kiilén dijazdsra nem jogosult.Felek megallapodnak abban, hogy a
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8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Megrendel6 nem tériti meg a Vallalkozonak a Tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét sem, amely a jelen Szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

A Megrendel6 a Munkélatok megvalositisa soran a Munkélatok elSrehaladasat jogosult a
helyszinen ellenérizni. A Megrendeld a teljesitést a Miiszaki Dokumentacio és a jelen
Szerz6dés rendelkezései alapjan vizsgalja meg és értékeli.

A Villalkozot terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karveszély az Epitési
Teriilet Megrendel6 részére torténd visszaadasaig.

A Villalkozo koteles a Vallalkozé altal bevont alvallalkozok munkajat 6sszehangolni.

A Villalkozo teljes felelosséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak
kovetkeztében ronak ki, hogy Vallalkozo jelen Szerz6dés teljesitése soran nem tett eleget jelen
Szerzbdeés szerinti vagy jogszabalyi kotelezettségeinek. A vonatkozé engedélyek (amennyiben
felmeriil) eldirasainak megsértésébdl szarmazo minden koltségért vagy karért is a Vallalkozd
felel.

A Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval kizardlagos és korlatlan felhasznalasi engedélyt
biztosit a Megrendelonek az altala — vagy alvallalkozdja, munkavallaloja, kozremiikodéije altal
— a jelen Szerzddés alapjan készitett szellemi alkotisnak mindsiild tervekre, Munkalatokra
(Kizarélagos Felhasznildsi Engedély). A Kizarolagos Felhasznalasi Engedély kiterjed a
jelen Szerz6dés alapjan elkészitett dokumentumok, egyéb szellemi alkotasok (a
Dokumentumok) atdolgozéasara, akéar fizikai formaban, akar elektronikus Gton térténd
tobbszorozésére, kép formajaban valé rogzitésére, illetve a Dokumentumok szamitégéppel
vagy mas eszkozzel elektronikus adathordozéra torténé masolasara. A Kizarlagos
Felhasznalasi Engedély alapjan mind a Megrendeld, mind az altala kijelslt harmadik személy
felhasznalhatja, atdolgozhatja a Dokumentumokat. A Vallalkozé tovabbi felhasznalasi
engedélyt senkinek nem adhat a jelen Szerzddés keretében létrejott Dokumentumokra
vonatkozoan. A Vallalkozé a jelen Szerzodés teljesitését kovetden nem jogosult a
Dokumentumok felhasznalasara. A Vallalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy a
Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vallalkozonak, sem harmadik személynek nincs és —
iddbeli, teriileti és egyéb korlatozas nélkiil — a jovoben sem lesz olyan szerzéi vagy egyéb, a
szellemi alkotasok korébe tartozé joga, amely a Megrendel6t barmilyen modon vagy
mértékben akadélyoznd a szellemi alkotasok kizarélagos felhasznélasaban. A jelen pontban
foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzéi jogokra, amelyek atruhazasa, illetve
atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A jelen pontban meghatdrozott kotelezettség
teljesitésének, illetve a Kizarélagos Felhasznalasi Engedély megadasanak ellenértékét a
Villalkozoi Dij magéaban foglalja.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzédés targyara, teljesitésére az elektronikus
kozuti aruforgalom ellendrzd rendszer (EKAER) eldirasai iranyaddak, 0gy minden ebbdl
eredd kotelezettség a Vallalkozot terheli tekintettel arra, hogy 6 lesz a termékek beszerzédje,
cimzettje €s a fuvarozds megszervezdje, lebonyolitdja. Megrendeld nem jogosult és nem
koteles a jelen Szerz6déssel kapcsolatosan a RepiilStérre érkezé barmely termék, anyag vagy
aru atvételére.

A Megrendel6 az iranyito hatosaggal kotott Tamogatasi Szerzédésben meghatarozottak szerint
koteles a Munkateriileten a jelen kivitelezés unids tamogatasbol torténd finanszirozasarol
sz0lo tabla kihelyezésére. A Felek megallapodnak abban, hogy az arculati elemet a
Megrendeld gyartatja le sajat koltségén, de azt a Vallalkozo helyezi ki a Munkateriileten és
annak jol lathatésagat biztositja a teljesitési igazolas kiallitasaig



9.1.

9.2.

9:3.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Villalkozo a jelen Szerzédés alapjan elvégzett Munkélatokra vonatkozoan a végteljesitési
igazolés kiallitasanak napjatél szamitott 60hénap idotartamra (Jotallasi Idészak) teljeskori
jotallast vallal azzal, hogy ez nem lehet révidebb, mint a jogszabalyokban kotelezéen eldirt
Jotallasi id6. A Vallalkozét a fenti jotallasi kotelezettségen tul a jogszabalyban rogzitett
szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

Ha a Vallalkoz6 nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibékat vagy karokat a
miszakilag indokolt lehetd legrovidebb idén beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia
lehivasara vonatkoz6 jogat nem korlatozva — a Vallalkozé koltségére és kockdzatara maga
vegezheti el a munkat, vagy azt mas vallalkozoval végeztetheti el, ami nem befolyéasolja a
Vallalkozo altal vallalt jotallast.

Tekintettel arra, hogy a jelen SzerzOdés targya épiilet épitésére iranyul, tgy a teljesitési
igazolas kiallitasanak napjatél szamitott 12 hénapos idészakon beliil a Létesitmény
kivitelezésct ismételten feliil kell vizsgalni, utofeliilvizsgalati eljaras keretében. Megrendeld
késziti el6 ezt az eljarast, melyre a Vallalkozot meg kell hivnia, 30 nappal annak megkezdése
eldtt, a hibajegyzék egyidejii csatolasaval. A Felek ezen eljarasrol jegyzokonyvet tartoznak
felvenni. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell a résztveviknek a szemlén tett nyilatkozatait,
tovabba a Véllalkozo éltal elismert hibak kikiiszobolésének hataridejét.

10. BIZTOSITEK

10.1.

10.2.

11.

Villalkoz6 a jelen Szerzdés alairasaval egyidejiileg koteles feltétlen és visszavonhatatlan
teljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, valamint a miiszaki atadas-
atvétel lefolytatdsaval egyidejiileg, vagy azt kovetden legkésébb a teljesitési igazolas
alairasaig jotallasi biztositékot adni. A biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
formaban nytjthaté azzal, hogy a teljesitési biztositéknak a szerzddésszerii teljesitést igazold
atadas atvételig, a jotallasi biztositéknak a Jotallasi 1d6szakban kell érvényesnek lennie. A
biztositek Osszege a netté Vallalkozoi Dij 5%-anak kell, hogy megfeleljen. Megrendels —
amennyiben Villalkozo jelen Szerzodésben foglalt kitelezettségeinek, ideértve a garancialis
kotelezettségeket is nem tesz eleget — jogosult a biztositékbdl kielégitést keresni.

A 10.1. pont szerinti biztositék célja a Megrendeld jelen Szerzddésbol fakado, Vallalkozdval
szembeni esetleges koveteléseinek biztositisa. A Megrendeld jogosult koveteléseit
kozvetlenill a biztositék sszegébol kielégiteni, ez azonban nem érinti a biztositék dsszegén
felili koveteléseit.

BIZTOSITAS

Vallalkozo koteles a kivitelezés teljes idGtartamara legalabb 10.000.000,-Ft 6sszegii
kareseményenkénti  kartéritési  limitli, altalinos- és  szolgaltatoi, épités-szerelési
felelésségbiztositds megkotésére és fenntartisara, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a
Szerzédés targyaban okozott karokra és a kdvetkezményi karokra egyarant. A Vallalkozd
koteles a szerzédéskotést kéveté 30 (harminc) napon beliil 4tadni a Megrendelé szamara a
biztositasi kotvényt és a feltételrendszert. A biztositds Magyarorszagon bejegyzett vagy a
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hataron atnyilo szolgéltatas keretében az MNB engedélyével rendelkezé biztositétarsasaggal
koétendo.

A Villalkoz6 kételes biztositani, hogy a teljesitésbe bevont alvéllalkozéi megkdssék az
alvallalkozéi lancolat egészében a 11.1. pont szerinti és az aldbbiakban foglaltbiztositési
szerzOdéseket:

- a munkavallalokat ért balesetekre vonatkozé munkaéltatéi felelésségbiztositast,
minimalisan 10.000.000 Ft/kar és 30.000.000 Ft/év kartéritési limitre;

- lizemi és gépi berendezésekre, felszerelésekre vonatkozd vagyonbiztositast a kivitelezés
soran hasznalt berendezésekre, eszkozOkre és gépekre. A biztositdsi Osszegnek ezen
eszkozok teljes potlasi értékének kell lennie.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A jelen Szerz6dés mindkét Fél altali aldirassal 1ép hatalyba. A Felek megallapodnak abban,
hogy a Szerzédés hatalyba lépésének datuma a Vallalkozoi Dij dsszegét nem befolyasolja.
Munkateriilet dtadasanak napja a szerz6dés hatalybalépését kévetd 8 napon beliil, vagy
idojarastol fiiggden a Felek johiszemii targyalasokat kezdenek az Epitési Munkateriilet
atadasanak napjardl és az ajanlat részeként benyujtott és szerzddéskotés idSpontjaig a
szerzOdéskotés idopontjanak ismeretében aktualizalt megvalositasi iitemtervet aktualizaljak
tekintve, hogy az iitemtervnek megfeleld teljesitést befolyasolhatja a Szerzédés hatalyba
Iépésének datuma. A Teljesitési és Szamlazasi Utemtervet idjaras fiiggvényében torténd
aktualizalasa, amennyiben a  véghatiaridé  nem valtozik, nem tekintend6
szerzOdésmodositdsnak. A Teljesitési és Szamlazasi Utemtervet kzos megegyezéssel, irasban
torténd modositasa hidnyaban a Vallalkozo a 6.1. pont szerinti hataridékben kételes teljesiteni.

A jelen Szerzédés a Felek Szerz8désbol eredd kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével
sziinik meg azzal, hogy a Szerzodés 13. pontja hatarozatlan idére keriil megk&tésre.

A jelen Szerzodést barmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni irasban, amennyiben
a masik Fél a jelen Szerzédésbol eredd barmely lényeges kételezettségét sulyosan megszegi és
irasos felszolitasra sem orvosolja.

A Szerzddés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésébenfoglalt altalanos elallasi
jog is. A Megrendel6 a jelen Szerzddés szerinti szolgéltatés egésze, valamint annak egy része
vonatkozasban is elallhat a Szerzédést6l. A Megrendeld a jelen pont szerint gyakorolt elallasi
Jogat nem koteles indokolni és elallasa miatt kizdrolag az elvégzett munkdk utén jaré meg nem
fizetett Vallalkozoi Dij megfizetésére korlatozodik a feleléssége.

VEGYES RENDELKEZESEK
Jelen Szerzédésre a magyar jog iranyado.

Felek alkalmazzak a Kbt. 131. § és 143. § bekezdéseinek rendelkezéseit.
Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzodés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része
érveénytelen, ez nem ¢érinti a jelen szerzodés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is megorzik teljes hatdlyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek
az eérvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg a jelen Szerzodést

Joglemondas
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A Felek jelen Szerzédés barmely rendelkezésének teljesitésérol valo lemondasa csak akkor
tekintendé hatalyosnak, ha irasban, az adott Fél altal szabdlyszeriien, a modositasok
alairasaval megegyezé moédon alairva torténik. Az adott Fél jelen Szerzdés valamely
meghatarozott rendelkezésének teljesitésérdl vald lemondasa nem tekintendé az adott
rendelkezés jovobeli teljesitésérol vagy a Szerzddés barmely mas rendelkezésének a
teljesitésér6l valo lemondasnak. A Szerzodésbol fakadd valamely jog gyakorlasanak
valamelyik Fél altali elmulasztasa vagy késedelme nem mindsiil az arrél valé lemondasnak, és
a Szerz6désbol fakadd valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlasa nem zarja ki annak
késobbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem
lathato és el nem harithato kiilso tényezd. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba,
hogy a rossz, vagy a Munkdélatokat nehezit6 idéjarast nem tekintik vis maior eseménynek.
Felek az ilyen jellegli eseményekrol azok megtorténtét kdveté 1| munkanapon beliil, irasban
kotelesek értesiteni egymast, mellékelve az esemény leirasat, az érintett kotelezettségeket és a
teljesitésben varhaté késedelmet. Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis
maior 4ltal érintett Fél mentesiil a kotelezettségei alol.

Amennyiben az elharithatatlan kiilsé ok miatt a Szerzodés teljesitése kilencven (90) napot
meghalad6 késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzddéstél elallni azzal, hogy a
masik Félnek az ilyen elallas ltal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzddéses kotelezettségek
teljesitése aloli felmentés okaként elfogadhatd legyen, a jelen Szerzédés teljesitésében
megakadalyozott Fél koteles a masik Felet a fenti rendkiviili koriilmények eldallasardl irasban
tajckoztatni. Ezt a tajékoztatast jogosulatlan késedelem nélkiil kell nydjtani feltéve, hogy a vis
maior esemény ebben nem akadalyozza meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bealld
késedelem varhato idotartamat is fel kell tiintetni.

Birosagi kikotés

A Felek a jelen Szerzédésbdl vagy azzal 0Osszefliggésben, annak megszegésével,
megszinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitaikra (hataskortdl és
pertargyértéktol fliggben) kikotik a Komdromi Jarasbirosag és a Tatabanyai Torvényszék
illetékességét.

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerzodés teljesitése sordn vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan informéaciét, amelyet
még nem hoztak nyilvanosségra, és amelynek kozlése a masik Félre vagy a masik Féllel
kapcsolatban allé mas jogalanyra hatranyos kovetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hitranyos
megitélését eredményezhetné, gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek
gondoskodnak tovabba arrol, hogy személyzetiik, tanicsadojuk és a veliik szerzédéses
kapcsolatban 4ll6 egyéb felek ezt a titoktartasi kotelezettséget az adott Féllel fennalld
jogviszonyuk ideje alatt és annak megszlinését kovetden betartsak.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzédés modositasa vagy modosulasa kizarolag a Kbt. 141. §,
valamint a kapcsolodo végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel 6sszhangban torténhet.



Mellékletek:

1. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok

2. melleklet: Vallalkozé ajanlata, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listéja, valamint a
Villalkozé nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem allnak
kizaré okok hatalya alatt

3. melleklet: Biztositasi kétvény (30 napon beliil adja at a Vallalkozd)

4. melleklet: Teljesitési biztositék

Felek a jelen Szerzddést elolvastak és értelmezték, és miutan a szandékukkal tokéletesen
megegyezonek talaltak, cégszerien alairtak.

Kelt: Dudar, 2018. 05. 16.
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